

Перечень услуг и работ выполняемых в процессе эксплуатационного обслуживания, с указанием стоимости.

| № | Наименование | Ед. изм. | Стоимость, руб. |
|--|--|----------|-----------------|
| 1 | Выезд мастера на объект по заявке Заказчика или собственника бокса. | 1 выезд | 1000 |
| 2 | Затяжка в гофра трубу до 4*2 | м. п. | 18 |
| 3 | Затяжка в армированную гофра трубу, метало рукав до 4*2 | м. п. | 26 |
| 4 | Затяжка в пластиковую трубу до 4*2 | м. п. | 35 |
| 5 | Затяжка в гофра трубу свыше 4*2 | м. п. | 38 |
| 6 | Затяжка в армированную гофра трубу, метало рукав свыше 4*2 | м. п. | 44 |
| 7 | Затяжка в пластиковую/металл трубу свыше 4*2 | м. п. | 60 |
| 8 | Прокладка на скобах по бетону до 4*2 | м. п. | 60 |
| 9 | Прокладка на скобах по кирпичу до 4*2 | м. п. | 50 |
| 10 | Прокладка на скобах по гипсу, пена блоку до 4*2 | м. п. | 40 |
| 11 | Прокладка в электромонтажном коробе до 4*2 | м. п. | 44 |
| 12 | Прокладка в гофра трубе до 4*2 в штрабе | м. п. | 38 |
| 13 | Прокладка в гофра трубе до 4*2 в открыто | м. п. | 45 |
| 14 | Прокладка в штрабе до 4*2 | м. п. | 28 |
| 15 | Прокладка в перекрытиях до 4*2 | м. п. | 140 |
| 16 | Прокладка на скобах по бетону свыше 4*2 | м. п. | 75 |
| 17 | Прокладка на скобах по кирпичу свыше 4*2 | м. п. | 65 |
| 18 | Прокладка на скобах по гипсу, пена блоку свыше 4*2 | м. п. | 50 |
| 19 | Прокладка в электромонтажном коробе свыше 4*2 | м. п. | 60 |
| 20 | Прокладка в гофра трубе свыше 4*2 в штрабе | м. п. | 50 |
| 21 | Прокладка в гофра трубе свыше 4*2 в открыто | м. п. | 60 |
| 22 | Прокладка в штрабе свыше 4*2 | м. п. | 45 |
| 23 | Прокладка в перекрытиях свыше 4*2 | м. п. | 190 |
| 24 | Прокладка в кабель канале и установка кабель канала до 4*2 | м. п. | 140 |
| 25 | Прокладка в кабель канале и установка кабель канала свыше 4*2 | м. п. | 190 |
| Монтаж электромонтажных комплектующих | | | |
| 26 | Монтаж подрозетника/распределительной коробки в бетоне внутренней | шт. | 40 |
| 27 | Монтаж подрозетника/распределительной коробки в кирпиче внутренней | шт. | 40 |
| 28 | Монтаж подрозетника/распределительной коробки в гипсе, пена блоке внутренней | шт. | 40 |
| 29 | Монтаж подрозетника/распределительной коробки на бетоне наружная | шт. | 100 |

| | | | |
|---------------------------------------|---|-----------------------------|-------|
| 30 | Монтаж подрозетника/распределительной коробки на кирпиче наружная | шт. | 90 |
| 31 | Монтаж подрозетника/распределительной коробки на гипсе, пена блоке наружная | шт. | 70 |
| 32 | Монтаж электромонтажного короба на бетоне до 25 мм | м. п. | 100 |
| 33 | Монтаж электромонтажного короба на кирпиче до 25 мм | м. п. | 90 |
| 34 | Монтаж электромонтажного короба на пена блоке до 25 мм | м. п. | 70 |
| 35 | Монтаж электромонтажного короба на бетоне свыше 25 мм | м. п. | 160 |
| 36 | Монтаж электромонтажного короба на кирпиче свыше 25 мм | м. п. | 150 |
| 37 | Монтаж электромонтажного короба на пена блоке свыше 25 мм | м. п. | 120 |
| 38 | Монтаж внутреннего бокса в бетоне до 12 модулей (без подключения к сети) | шт. | 1850 |
| 39 | Монтаж внутреннего бокса в кирпиче до 12 модулей (без подключения к сети) | шт. | 1650 |
| 40 | Монтаж внутреннего бокса в пена блоке до 12 модулей (без подключения к сети) | шт. | 1450 |
| 41 | Монтаж внутреннего бокса в бетоне до 24 модулей (без подключения к сети) | шт. | 2100 |
| 42 | Монтаж внутреннего бокса в кирпиче до 24 модулей (без подключения к сети) | шт. | 1900 |
| 43 | Монтаж внутреннего бокса в пена блоке до 24 модулей (без подключения к сети) | шт. | 1700 |
| 44 | Монтаж внутреннего бокса в бетоне до 36 автоматов (без подключения к сети) | шт. | 4700 |
| 45 | Монтаж внутреннего бокса в бетоне свыше 36 автоматов (без подключения к сети) | шт. | 5800 |
| 46 | Монтаж распределительной панели до 12 автоматов (без подключения к сети) | шт. | 3400 |
| 47 | Монтаж распределительной панели до 24 автоматов (без подключения к сети) | шт. | 5800 |
| 48 | Установка распределительной панели ВРУ 450*450*1800 | шт. | 25000 |
| Установка и подключение в щите | | | |
| 49 | Силовая линия | подключение без напряжения | 800 |
| 50 | Силовая линия | подключение под напряжением | 2000 |
| 51 | Одно полюсный автомат | шт. | 170 |
| 52 | Двух полюсный автомат, УЗО | шт. | 210 |
| 53 | Трех полюсный автомат | шт. | 250 |
| 54 | Электросчетчика одно фазного | шт. | 1000 |
| 55 | Электросчетчика трех фазного | шт. | 1600 |
| 56 | Силовой одно фазной розетки (в щитке) | шт. | 150 |
| 57 | Силовой трех фазной розетки (в щитке) | шт. | 250 |
| 58 | Вводный рубильник | шт. | 2500 |

| Установка и подключение электромонтажных изделий | | | |
|---|--|--------|------|
| 59 | Подключение распределительной коробки клеммами WAGO до 8 соединений | шт. | 500 |
| 60 | Подключение распределительной коробки клеммами WAGO свыше 8 соединений | шт. | 1000 |
| 61 | Установка и подключение встраиваемой/го розетки/выключателя | шт. | 150 |
| 62 | Установка и подключение накладной/го розетки/выключателя | шт. | 200 |
| 63 | Установка и подключение проходного переключателя (с двух мест) | шт. | 350 |
| 64 | Установка и подключение проходного переключателя (с трех и более мест) | шт. | 800 |
| 65 | Датчика движения | шт. | 450 |
| Установка и подключение светильников | | | |
| 66 | ДРЛ светильника, накладного светильника | шт. | 385 |
| 67 | Прожектора | шт. | 480 |
| 68 | Светодиодный светильник, LED | шт. | 430 |
| 69 | Встроенных в стену, пол | шт. | 500 |
| Дополнительные услуги | | | |
| 70 | Затирка штрабы | м. п. | 50 |
| 71 | Укладка теплого пола | кв. м. | 320 |
| 72 | Монтаж терморегулятора теплого пола | шт. | 825 |
| 73 | Установка и подключение вентилятора с прокладкой магистрали | шт. | 1500 |
| 74 | Установка и подключение стабилизатора напряжения | шт. | 2800 |
| 75 | Установка и подключение трансформатора в щитке | шт. | 250 |

Подписи:

Исполнитель



Заказчик

